	PERIOD
	 
	 

	
	01.01.      –  30.04.2023
	01.05. - 31.12.2023

	
	 
	 

	 
	Opis
	Jed. Mjere
	Količina
	Cijena bez PDV - a
	Ukupno bez PDV - a
	Ukupno sa PDV - om
	 
	Cijena bez PDV - a
	Ukupno bez PDV - a
	Ukupno sa PDV - om

	
	
	
	
	
	
	
	Količina
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                     
	12-613727-2 Održavanje higijene i košenje na javnim zelenim površinama  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Održavanje higijene na zelenim površinama. Radovi podrazumijevaju čišćenje zelenih površina od smeća 96 puta u toku godine. Napomena: lokaliteti i površine date u grafičkom prikazu. Ukupna površina 350.353,93 m²
	m²
	11.211.325,80
	0,0054
	60.541,16
	70.833,16
	22422651,48
	0,0054
	121.082,32
	141.666,31

	 
	 
	 
	
	
	60.541,16
	70.833,16
	
	
	121.082,32
	141.666,31

	2
	Redovno čišćenje odvodnih kanalica /rešetki u Maloj Aleji i to 9 puta u toku godine
	 
	
	
	309,36
	361,95
	8
	309,36
	2.474,88
	2.895,61

	 
	 
	 
	
	
	309,36
	361,95
	
	
	2.474,88
	2.895,61

	3.
	Čišćenje i pranje potputnjaka na teritoriji Općine Ilidža, što podrazumijeva  - higijena 2 x sedmično u toku godine, pranje 1 x svakog mjeseca u toku 6 mjeseci.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Higijena 4 potputnjaka na teritoriji Općine Ilidža i to 2 x sedmično u toku godine               (4 x 96=384)
	kom
	4
	10
	40,00
	46,80
	380
	10
	3.800,00
	4.446,00

	3.2.
	Pranje 4 potputnjaka na teritoriji Općine Ilidža i to 1 x mjesečno u toku 6 mjeseci (4x1x6= 24) 
	kom
	4
	120
	480,00
	561,60
	20
	120
	2.400,00
	2.808,00

	 
	 
	 
	
	
	520,00
	608,40
	
	
	6.200,00
	7.254,00

	4.
	Košnja trave na zelenim površinama, na lokalitetima i površinama datim u grafičkom prilogu. Ukupna površina je 380.353,93 m². U cijenu je uračunato: košenje trave, sakupljanje, utovar i odvoz. Košenje se radi mašinski i ručno na ravnim, kosim i površinama uz riječna korita. Napomena: U količinu uračunat Stojčevac sa ukupnom količinom od 30.000,00m²

	4.1.
	Košnja trave I (kategorije) 10 puta u toku godine, 228.894,93 m² Napomena : 30.000,00 x 10 =300.000,00   (228.894,93 +30.000,00 =258.894,93=
	m²
	          517.789,86    
	0,146
	                  75.597,32    
	               88.448,86    
	2071159,44
	0,146
	               302.389,28    
	        353.795,46    

	4.2.
	Košnja trave II (kategorije) 5 puta u toku godine, 121.459,00 m²
	m²
	          121.459,00    
	0,146
	                  17.733,01    
	               20.747,63    
	485836
	0,146
	                 70.932,06    
	           82.990,51    

	 
	 
	                 93.330,33    
	           109.196,49    
	 
	 
	              373.321,33    
	       436.785,96    

	 
	 12-613727-1  Redovno čišćenje korita rijeka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ručno čišćenje korita, vodotoka i potoka, košenje trave, sjeća nadzemnog izraslog šiblja cca 50mm, uklanjanje izrasle trave iz korita, čišćenje smeća iz vodotoka, te odvoz prikupljenog sadržaja na deponiju. 
	m²
	             73.637,70    
	0,58
	                  42.709,87    
	               49.970,54    
	           183.862,30    
	0,58
	               106.640,13    
	        124.768,96    

	5.1.
	Čišćenje kocki - Radovi podrazumijevaju čišćenje, košenje šestostrane prizme
	m²
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	28000
	2
	                 56.000,00    
	           65.520,00    

	5.2.
	Sanacija kocki - šestostrana prizma, nabijanje podtla, nabavka i ugradnja geotekstila, nabavka i ugradnja betonskih prizmi, betoniranje gornje i donje betonske grede i bočnih betonskih greda.
	m²
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	                       20,00    
	120
	                    2.400,00    
	             2.808,00    

	5.3.
	Popunjavane korita lomljenim čistim kamenom 32-150mm (nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala).
	 
	 
	 
	 
	 
	1200
	30
	                 36.000,00    
	           42.120,00    

	5.4.
	Košenje šaše - Željeznica 
	 
	 
	 
	                  19.683,30    
	               23.029,46    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO REDOVNO ČIŠĆENJE KORITA RIJEKA 
	                 62.393,17    
	               73.000,00    
	 
	 
	               201.040,13    
	        235.216,96    

	 
	Mašinsko čišćenje korita 12-615116-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Mašinsko čišćenje korita, vodotoka i potoka, sjeća rastinja iz korita (bez vađenja panjeva) odvoz posjećenog rastinja na deponiju, čišćenje korita od kamenog i zemljanog nanosa, odvoženje odstranjenog materijala na deponiju.
	h
	                   200,00    
	          85,00    
	                  17.000,00    
	               19.890,00    
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Rad bagera - gusjeničara
	h
	                   200,00    
	        140,00    
	                  28.000,00    
	               32.760,00    
	 
	 
	 
	 

	7.
	Održavanje korita vodotoka - Mašinska sječa stabala profila 0-32cm, sa odvozom na deponiju.
	m²
	               3.000,00    
	             2,50    
	                    7.500,00    
	                 8.775,00    
	 
	 
	 
	 

	8.
	Rad bagera/kombinirke 
	h
	                   100,00    
	          80,00    
	                    8.000,00    
	                 9.360,00    
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Rad bagera - gusjeničara 
	h
	                   300,00    
	        140,00    
	                  42.000,00    
	               49.140,00    
	 
	 
	 
	 

	9.
	Rad mašine sa hidrauličnim pogonom /korpa 
	h
	                      50,00    
	          80,00    
	                    4.000,00    
	                 4.680,00    
	 
	 
	 
	 

	10.
	Prevoz kamionom na udaljrnosti do 10 km
	mᶟ
	               1.447,01    
	          15,00    
	                  21.705,13    
	               25.395,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	               128.205,13    
	            150.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	Održavanje javnih česmi i kanalizacija 12-613725-1
	 
	 
	 

	11.
	Održavanje javnih česmi, fontana, javnog wc- a, i Centralnog spomen obiljžja na području Općine Ilidža i to 2 x sedmično. Održavanje se vrši na godišnjem nivou i to kako slijedi:

	11.1.
	Održavanje česmi
	kom
	                      23,00    
	400
	                    9.200,00    
	               10.764,00    
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	Održavanje fontana 
	kom
	                        1,00    
	760,08547
	                        760,09    
	                     889,30    
	 
	 
	 
	 

	11.3.
	Održavanje Centralnog spomen obilježja 
	kom
	                        1,00    
	1000
	                    1.000,00    
	                 1.170,00    
	 
	 
	 
	 

	11.4.
	Održavanje javnog WC - a
	kom
	                        1,00    
	750
	                        750,00    
	                     877,50    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO ODRŽAVANJE ČESMI 
	                  11.710,09    
	               13.700,80    
	 
	 
	 
	 

	12.
	Održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže na području Općine Ilidža, svakodnevni obilazak u toku godine.

	12.1.
	Vreoca/Prečistač
	kom
	                        1,00    
	5904
	                    5.904,00    
	                 6.907,68    
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Lužansko polje kod Obija 
	kom
	                        1,00    
	2232
	                    2.232,00    
	                 2.611,44    
	 
	 
	 
	 

	12.3.
	Stojčevac
	kom
	                        1,00    
	11232
	                  11.232,00    
	               13.141,44    
	 
	 
	 
	 

	12.4.
	Općina Ilidža 
	kom
	                        1,00    
	2160
	                    2.160,00    
	                 2.527,20    
	 
	 
	 
	 

	12.5.
	Mali Kiseljak
	kom
	                        1,00    
	2232
	                    2.232,00    
	                 2.611,44    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO ODRŽAVANJE KANALIZACIJE 
	                  23.760,00    
	               27.799,20    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-613721-1 - Održavanje javnih prostora i općinskih objekata po MZ (oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ i dr.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Održavanje higijene popločanih, afaltiranih i betoniranih platoa ispred i iza objekta MZ i to 5 x sedmično u toku 12 mjeseci. Radovi se odnose na čišćenje otpadaka, metenje i pražnjenj korpi (12 x 5040)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	Dom kulture Butmir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.1.
	Januar
	m²
	860
	             0,50    
	                        430,00    
	                     503,10    
	 
	 
	 
	 

	13.1.2.
	Februar
	m²
	860
	             0,50    
	                        430,00    
	                     503,10    
	 
	 
	 
	 

	13.1.3.
	Mart
	m²
	860
	             0,50    
	                        430,00    
	                     503,10    
	 
	 
	 
	 

	13.1.4.
	April
	m²
	860
	             0,50    
	                        430,00    
	                     503,10    
	 
	 
	 
	 

	13.1.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.1.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	860
	                  0,50    
	                        430,00    
	                 503,10    

	13.2.
	MZ Donji Kotorac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2.1.
	Januar
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.2.2.
	Februar
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.2.3.
	Mart
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.2.4.
	April
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.2.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.2.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.3.
	MZ Sokolović Kolonija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3.1.
	Januar
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.3.2.
	Februar
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.3.3.
	Mart
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.3.4.
	April
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.3.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.3.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.4.
	MZ Hrasnica I
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.4.1.
	Januar
	m²
	250
	             0,50    
	                        125,00    
	                     146,25    
	 
	 
	 
	 

	13.4.2.
	Februar
	m²
	250
	             0,50    
	                        125,00    
	                     146,25    
	 
	 
	 
	 

	13.4.3.
	Mart
	m²
	250
	             0,50    
	                        125,00    
	                     146,25    
	 
	 
	 
	 

	13.4.4.
	April
	m²
	250
	             0,50    
	                        125,00    
	                     146,25    
	 
	 
	 
	 

	13.4.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.4.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	250
	                  0,50    
	                        125,00    
	                 146,25    

	13.5.
	MZ Hrasniva II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.5.1.
	Januar
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.5.2.
	Februar
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.5.3.
	Mart
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.5.4.
	April
	m²
	350
	             0,50    
	                        175,00    
	                     204,75    
	 
	 
	 
	 

	13.5.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.5.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	350
	                  0,50    
	                        175,00    
	                 204,75    

	13.6.
	MZ Ilidža Centar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.6.1.
	Januar
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.6.2.
	Februar
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.6.3.
	Mart
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.6.4.
	April
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.6.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.6.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.7.
	MZ Lužani
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.7.1.
	Januar
	m²
	60
	             0,50    
	                           30,00    
	                        35,10    
	 
	 
	 
	 

	13.7.2.
	Februar
	m²
	60
	             0,50    
	                           30,00    
	                        35,10    
	 
	 
	 
	 

	13.7.3.
	Mart
	m²
	60
	             0,50    
	                           30,00    
	                        35,10    
	 
	 
	 
	 

	13.7.4.
	April
	m²
	60
	             0,50    
	                           30,00    
	                        35,10    
	 
	 
	 
	 

	13.7.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.7.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	60
	                  0,50    
	                          30,00    
	                    35,10    

	13.8.
	MZ Vreoca -Vrelo Bosne 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.8.1.
	Januar
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.8.2.
	Februar
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.8.3.
	Mart
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.8.4.
	April
	m²
	200
	             0,50    
	                        100,00    
	                     117,00    
	 
	 
	 
	 

	13.8.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.8.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200
	                  0,50    
	                        100,00    
	                 117,00    

	13.9.
	MZ Blažuj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.9.1.
	Januar
	m²
	100
	             0,50    
	                           50,00    
	                        58,50    
	 
	 
	 
	 

	13.9.2.
	Februar
	m²
	100
	             0,50    
	                           50,00    
	                        58,50    
	 
	 
	 
	 

	13.9.3.
	Mart
	m²
	100
	             0,50    
	                           50,00    
	                        58,50    
	 
	 
	 
	 

	13.9.4.
	April
	m²
	100
	             0,50    
	                           50,00    
	                        58,50    
	 
	 
	 
	 

	13.9.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.9.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100
	                  0,50    
	                          50,00    
	                    58,50    

	13.10.
	MZ Rakovica 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.10.1.
	Januar
	m²
	600
	             0,50    
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	 
	 

	13.10.2.
	Februar
	m²
	600
	             0,50    
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	 
	 

	13.10.3.
	Mart
	m²
	600
	             0,50    
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	 
	 

	13.10.4.
	April
	m²
	600
	             0,50    
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	 
	 

	13.10.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.10.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	600
	                  0,50    
	                        300,00    
	                 351,00    

	13.11.
	MZ Osjek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.11.1.
	Januar
	m²
	650
	             0,50    
	                        325,00    
	                     380,25    
	 
	 
	 
	 

	13.11.2.
	Februar
	m²
	650
	             0,50    
	                        325,00    
	                     380,25    
	 
	 
	 
	 

	13.11.3.
	Mart
	m²
	650
	             0,50    
	                        325,00    
	                     380,25    
	 
	 
	 
	 

	13.11.4.
	April
	m²
	650
	             0,50    
	                        325,00    
	                     380,25    
	 
	 
	 
	 

	13.11.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.11.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	650
	                  0,50    
	                        325,00    
	                 380,25    

	13.12.
	MZ Otes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.12.1.
	Januar
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.12.2.
	Februar
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.12.3.
	Mart
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.12.4.
	April
	m²
	150
	             0,50    
	                           75,00    
	                        87,75    
	 
	 
	 
	 

	13.12.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.12.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150
	                  0,50    
	                          75,00    
	                    87,75    

	13.13.
	MZ Stup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.13.1.
	Januar
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.13.2.
	Februar
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.13.3.
	Mart
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.13.4.
	April
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.13.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.13.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.14.
	MZ Stup II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.14.1.
	Januar
	m²
	525
	             0,50    
	                        262,50    
	                     307,13    
	 
	 
	 
	 

	13.14.2.
	Februar
	m²
	525
	             0,50    
	                        262,50    
	                     307,13    
	 
	 
	 
	 

	13.14.3.
	Mart
	m²
	525
	             0,50    
	                        262,50    
	                     307,13    
	 
	 
	 
	 

	13.14.4.
	April
	m²
	525
	             0,50    
	                        262,50    
	                     307,13    
	 
	 
	 
	 

	13.14.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	13.14.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	525
	                  0,50    
	                        262,50    
	                 307,13    

	713.15.
	MZ Stupsko brdo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.15.1.
	Januar
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.15.2.
	Februar
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.15.3.
	Mart
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.15.4.
	April
	m²
	300
	             0,50    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	13.15.5.
	Maj 
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.6.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.7.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.8.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.9.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.10.
	Oktobar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.11.
	Novembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	13.15.12.
	Decembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	300
	                  0,50    
	                        150,00    
	                 175,50    

	 
	 
	 
	 
	 
	                 10.090,00    
	              11.805,30    
	 
	 
	                20.180,00    
	          23.610,60    

	14.
	Mašinsko (trimerom, kosilicom) i ručno košenje zelenih površina, obrezivanje ruža i samoniklog grmlja, te izgrabljivanje sa utovarom i odvozom prikupljenog materijala na javnim površinama oko objekata Mjesnih zajednica 10x u periodu od 01.04.2022. - 30.09.2022. 

	14.1.
	MZ Donji Kotorac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.1.
	April
	m²
	200 x 2
	             0,30    
	                        120,00    
	                     140,40    
	 
	 
	 
	 

	14.1.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	200 x2
	                  0,30    
	                        120,00    
	                 140,40    

	14.1.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	200 x2 
	                  0,30    
	                        120,00    
	                 140,40    

	14.1.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	200 x 2
	                  0,30    
	                        120,00    
	                 140,40    

	14.1.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	200 x 1
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.1.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	200 x1
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.2.
	MZ Sokolović Kolonija 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.2.1.
	April
	m²
	100 x 2
	             0,30    
	                           60,00    
	                        70,20    
	 
	 
	 
	 

	14.2.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x2 
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.2.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.2.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.2.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.2.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.3.
	MZ Hrsnica I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.3.1.
	April
	m²
	80 x 2
	             0,30    
	                           48,00    
	                        56,16    
	 
	 
	 
	 

	14.3.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	 80 x 2 
	                  0,30    
	                          48,00    
	                    56,16    

	14.3.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	 80 x 2 
	                  0,30    
	                          48,00    
	                    56,16    

	14.3.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	 80 x2  
	                  0,30    
	                          48,00    
	                    56,16    

	14.3.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	 80 x 1 
	                  0,30    
	                          24,00    
	                    28,08    

	14.3.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	 80 x 1 
	                  0,30    
	                          24,00    
	                    28,08    

	14.4.
	MZ Hrasnica II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.4.1.
	April
	m²
	100 x 2
	             0,30    
	                           60,00    
	                        70,20    
	 
	 
	 
	 

	14.4.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x2 
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.4.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.4.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x2 
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.4.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.4.5.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.5.
	MZ Ilidža Centar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.5.1.
	April
	m²
	250 x 2
	             0,30    
	                        150,00    
	                     175,50    
	 
	 
	 
	 

	14.5.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	250 x 2
	                  0,30    
	                        150,00    
	                 175,50    

	14.5.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	250 x 2
	                  0,30    
	                        150,00    
	                 175,50    

	14.5.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	250 x 2
	                  0,30    
	                        150,00    
	                 175,50    

	14.5.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	250 x 1 
	                  0,30    
	                          75,00    
	                    87,75    

	14.5.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	250 x 1 
	                  0,30    
	                          75,00    
	                    87,75    

	14.6.
	MZ Lužani
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.6.1.
	April
	m²
	50 x 2
	             0,30    
	                           30,00    
	                        35,10    
	 
	 
	 
	 

	14.6.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	50 x 2
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.6.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	50 x 2
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.6.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	50 x 2
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.6.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	50 x 1
	                  0,30    
	                          15,00    
	                    17,55    

	14.6.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	50 x 1
	                  0,30    
	                          15,00    
	                    17,55    

	14.7.
	MZ Vreoca - Vrelo Bosne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.7.1.
	April
	m²
	150 x 2
	             0,30    
	                           90,00    
	                     105,30    
	 
	 
	 
	 

	14.7.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.7.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.7.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.7.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.7.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.8.
	MZ Blažuj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.8.1.
	April
	m²
	100 x 2
	             0,30    
	                           60,00    
	                        70,20    
	 
	 
	 
	 

	14.8.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.8.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.8.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 2
	                  0,30    
	                          60,00    
	                    70,20    

	14.8.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.8.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	100 x 1 
	                  0,30    
	                          30,00    
	                    35,10    

	14.9.
	MZ Dom kulture Rakovica 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.9.1.
	April
	m²
	150 x 2
	             0,30    
	                           90,00    
	                     105,30    
	 
	 
	 
	 

	14.9.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.9.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.9.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.9.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.9.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.10.
	MZ Osjek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.10.1.
	April
	m²
	450 x 2
	             0,30    
	                        270,00    
	                     315,90    
	 
	 
	 
	 

	14.10.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	450 x 2
	                  0,30    
	                        270,00    
	                 315,90    

	14.10.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	450 x 2 
	                  0,30    
	                        270,00    
	                 315,90    

	14.10.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	450 x 2
	                  0,30    
	                        270,00    
	                 315,90    

	14.10.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	450 x 1
	                  0,30    
	                        135,00    
	                 157,95    

	14.10.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	450 x 1
	                  0,30    
	                        135,00    
	                 157,95    

	14.11.
	MZ Otes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.11.1.
	April
	m²
	150 x 2
	             0,30    
	                           90,00    
	                     105,30    
	 
	 
	 
	 

	14.11.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.11.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2 
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.11.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 2
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.11.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1 
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.11.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	150 x 1 
	                  0,30    
	                          45,00    
	                    52,65    

	14.12.
	MZ Stup
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.12.1.
	April
	m²
	300 x 2
	             0,30    
	                        180,00    
	                     210,60    
	 
	 
	 
	 

	14.12.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	300 x 2
	                  0,30    
	                        180,00    
	                 210,60    

	14.12.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	300 x 2
	                  0,30    
	                        180,00    
	                 210,60    

	14.12.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	300  x 2
	                  0,30    
	                        180,00    
	                 210,60    

	14.12.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	300 x 1
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.12.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	 300 x 1
	                  0,30    
	                          90,00    
	                 105,30    

	14.13.
	MZ Stup II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.13.1.
	April
	m²
	2000 x 2
	             0,30    
	                    1.200,00    
	                 1.404,00    
	 
	 
	 
	 

	14.13.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	2000 x 2
	                  0,30    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	14.13.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	2000 x 2
	                  0,30    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	14.13.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	2000 x 2
	                  0,30    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	14.13.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	2000 x 1
	                  0,30    
	                        600,00    
	                 702,00    

	14.13.5.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	2000 x 1
	                  0,30    
	                        600,00    
	                 702,00    

	14.14.
	MZ Dom kulture Stupsko brdo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.14.1.
	April
	m²
	270 x 2
	             0,30    
	                        162,00    
	                     189,54    
	 
	 
	 
	 

	14.14.2.
	Maj
	m²
	 
	 
	 
	 
	270 x 2
	                  0,30    
	                        162,00    
	                 189,54    

	14.14.3.
	Juni
	m²
	 
	 
	 
	 
	270 x 2
	                  0,30    
	                        162,00    
	                 189,54    

	14.14.4.
	Juli
	m²
	 
	 
	 
	 
	270 x 2
	                  0,30    
	                        162,00    
	                 189,54    

	14.14.5.
	Avgust
	m²
	 
	 
	 
	 
	270 x 1
	                  0,30    
	                          81,00    
	                    94,77    

	14.14.6.
	Septembar
	m²
	 
	 
	 
	 
	270 x 1
	                  0,30    
	                          81,00    
	                    94,77    

	 
	 
	 
	                    2.610,00    
	                 3.053,70    
	 
	 
	                 10.440,00    
	           12.214,80    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Pranje popločanih, asfaltiranih i betoniranih platoa u krugu objekta MZ 2 X mjesečno, a pranje se vrši 6 (šest) mjeseci u toku godine.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.
	Dom kulture Butmir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.2.
	MZ Donji Kotorac
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.2.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.3.
	MZ Sokolović Kolonija 
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.3.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.4.
	MZ Hrasnica I
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.4.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.5.
	MZ Hrasnica II
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.5.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.6.
	MZ Ilidža Centar
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.6.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.7.
	MZ Lužani
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.7.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.8.
	MZ Vreoca - Vrelo Bosne 
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.8.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.9.
	MZ Blažuj
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.9.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.10.
	MZ Dom kulture Rakovica 
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.10.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.11.
	MZ Osjek 
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.11.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.12.
	MZ Otes
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.12.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.13.
	MZ Stup
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.13.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.14.
	MZ Stup II
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.14.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	15.15.
	MZ Spsko brdo
	 
	 
	 
	                                   -      
	                                -      
	 
	 
	                                  -      
	                            -      

	15.15.1.
	Cisterna 
	kom
	2
	120
	                        240,00    
	                     280,80    
	10
	             120,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	                    3.600,00    
	                 4.212,00    
	 
	 
	                 18.000,00    
	           21.060,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Čišćenje kanalica i ravnih krovova na objektima MZ Centar Ilidža, MZ Stup i MZ Butmir
	kom
	3
	100
	                        300,00    
	                     351,00    
	24
	             100,00    
	                    2.400,00    
	             2.808,00    

	 
	UKUPNO ČIŠĆENJE KANALICA I RAVNIH KROVOVA
	 
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	                    2.400,00    
	             2.808,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Održavanje objekata i prostora ispred mjesnih zajednica na području općine Ilidža (održavanje, nabavka materijala,  rad radnika varioca/bravara uključujući aparat za varenje, rad vodoinstalatera,  rad električara, rad molera,  rad pomoćnih radnika) 
	 
	 
	 
	                    5.000,00    
	                 5.850,00    
	 
	15000
	                 15.000,00    
	           17.550,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	                   5.000,00    
	                5.850,00    
	 
	 
	                15.000,00    
	          17.550,00    

	18.
	Oglasne table ispred MZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.
	Nabavka i postavljanje samostojećih ustakljenih oglasnih tabli ispred objekata mjesnih zahednica
	 
	 
	 
	                  12.571,02    
	               14.708,09    
	 
	 
	 
	 

	19.
	Održavanje, zamjena i postavljanje oštećenih tabli - putokaza sa nazivima ulica 
	 
	 
	                    2.709,32    
	                 3.169,90    
	 
	200 x 8
	                    1.600,00    
	             1.872,00    

	19.1.
	Uklanjanje neprimjerenih grafita na objektima kolektivnig stanovanja, javnom prostoru i sli.
	 
	 
	 
	                    2.000,00    
	                 2.340,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                  17.280,34    
	               20.218,00    
	 
	 
	                    1.600,00    
	             1.872,00    

	20.
	Pranje popločanog, asfaltiranog i betoniranog platoa za potrebe Mjesnih zajednica u slučaju vanrednih okolnosti.
	kom
	25
	120
	                    3.000,00    
	                 3.510,00    
	25
	             120,00    
	                    3.000,00    
	             3.510,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica 12-613724-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Održavanje putnog i zaštitnog pojasa saobraćajnica 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1.
	Mašinska i ručna košnja zapuštene travne površine, te izgrabljivanje sa utovarom i odvozom. 
	m²
	             15.000,00    
	             0,35    
	                    5.250,00    
	                 6.142,50    
	85000
	                  0,35    
	                 29.750,00    
	           34.807,50    

	21.2.
	Krčenje, orezivanje i uklanjanje (mašinski i ručno) samoniklog grmlja (zaštitni pojas ceste) sa prikupljanjem biljnog materijala, te utovarom i odvozom.
	m²
	               5.000,00    
	             1,70    
	                    8.500,00    
	                 9.945,00    
	20000
	                  1,70    
	                 34.000,00    
	           39.780,00    

	22.
	Čišćenje odvodnih jaraka, kanala i rigola sa utovarom i odvozom na deponiju 
	m
	               1.000,00    
	             0,90    
	                        900,00    
	                 1.053,00    
	4000
	                  0,90    
	                    3.600,00    
	             4.212,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	                  14.650,00    
	               17.140,50    
	 
	 
	                 67.350,00    
	           78.799,50    

	23.
	Uklanjanje snijega i leda sa javnih površina, preventivno posipanje soli na sprećavanju poledice, na bazi pješačkih staza i platoa za ukupan period zimskog održavanja i to od 01.01. – 31.03.2022, te od 01.11.2022. - 31.12.2023. godine. Obraćun se vrši na bazi dnevne angažovanosti, bez obzira na stepen pripravnosti.

	23.1.
	Pješačke staze
	dan
	90
	696,34
	                  62.670,60    
	               73.324,60    
	61
	             696,34    
	                 42.476,74    
	           49.697,79    

	23.2.
	Platoi
	dan
	90
	184,88
	                  16.639,20    
	               19.467,86    
	61
	             184,88    
	                 11.277,68    
	           13.194,89    

	 
	 
	 
	 
	 
	                  79.309,80    
	               92.792,47    
	 
	 
	                 53.754,42    
	           62.892,67    

	24.
	Ljetno održavanje javnih makadamskih saobraćajnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1.
	Uređenje postojećeg kolovoza sa ravnanjem i planiranjem, te utovarom i odvozom viška zemljanog materijala.
	m²
	                   600,00    
	             0,60    
	                        360,00    
	                     421,20    
	                1.200,00    
	                  0,60    
	                        720,00    
	                 842,40    

	24.2.
	Iskop podloge, utovar i odvoz iskopanog materijala na depo udaljen cca 5-7km. Prosječna dubina iskopa 10 cm.
	m³
	                   200,00    
	             9,80    
	                    1.960,00    
	                 2.293,20    
	                1.000,00    
	                  9,80    
	                    9.800,00    
	           11.466,00    

	24.3.
	Nabavka, dovoz i mašinsko razastiranje tamponske frakcije (0-32 mm), valjanje uz obavezu nivelisanja podloge i kontrolu nagiba d= 10cm.
	m³
	                   500,00    
	          33,00    
	                  16.500,00    
	               19.305,00    
	                1.200,00    
	               33,00    
	                 39.600,00    
	           46.332,00    

	24.4.
	Nabavka i dovoz tamponske frakcije (0-32mm) bez ugradnje, deponovanje na lokacije koje će se naknadno odrediti.
	m³
	                      20,00    
	          28,00    
	                        560,00    
	                     655,20    
	                       80,00    
	               28,00    
	                    2.240,00    
	             2.620,80    

	24.5.
	Nasipanje udarnih rupa na makadamskoj kolovoznoj površini frakcijom 0-32 mm, prosječne debljine 10cm, te valjanjem iste
	m³
	                      50,00    
	          33,00    
	                    1.650,00    
	                 1.930,50    
	                    100,00    
	               33,00    
	                    3.300,00    
	             3.861,00    

	24.6.
	Čišćenje zatrpanih propusta ili cijevi sa odstranjivanjem nanosa i odvozom na depo udaljen cca 5-7 km.
	m³
	                        5,00    
	          24,00    
	                        120,00    
	                     140,40    
	                       15,00    
	               24,00    
	                        360,00    
	                 421,20    

	24.7.
	Mašinski iskop kanala 0,4 x 0,3m, sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na depo udaljen cca 5-7 km.
	m
	                      50,00    
	             3,00    
	                        150,00    
	                     175,50    
	                    250,00    
	                  3,00    
	                        750,00    
	                 877,50    

	
	Izrada propusta preko ceste (iskop rova 100x60, nabavka i ugradnja cijevi (SN8) Ø 300mm i zatrpavanje rova tamponskim materijalom.
	m
	                        8,00    
	          48,00    
	                        384,00    
	                     449,28    
	                       16,00    
	               48,00    
	24.8.
	                 898,56    

	24.9.
	Čišćenje postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom i prevozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu cca 5-7km.
	m
	                   500,00    
	             2,20    
	                    1.100,00    
	                 1.287,00    
	                3.000,00    
	                  2,20    
	                    6.600,00    
	             7.722,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	                 22.784,00    
	              26.657,28    
	 
	 
	                64.138,00    
	          75.041,46    

	25.
	  Ophodnja ceste: Ophodar vrši obilazak dionice lokalnih i nerazvrstanih cesta po planu održavanja obilježenim ophodarskim vozilom i sa jednim pomočnim radnikom. Ophodar utvrđuje stanje cesete, vremenske prilike na dionici i uvjete odvijanja prometa. Odklanja uočene nedostatke (ispravlja saobračajne znakove, oznake i smejrokaze, uklanja manje odrone kamenja ili zemlje sa kolovoza kao i druge predmete koji padnu na cestu, posuti materijal, posipa masne mrlje na kolovozu u cilju smanenja klizavosti). Saobračajnom signalizacijom obilježava opasnost i oštećenja na cesti i oštečenja objekata koje ne može odkloniti (veći odroni, klizišta, oštećenja objekata, ukradene rešetke i šahtovi i dr.). Evidentira bezpravne radnje na cesti i uz cestu (prilaz, prekopi, prljave ceste, vanredni prevoz bez dozvole i sl.), i o tome bez odlaganja obavijesti predstavnika općine Ilidža. Vodi dnevnik ophodnje u skladu sa usvojenim pravilima i tehničkim uslovima za ophodnju lokalnih cesta. Potreban broj ophodnji po lokalnim pravcima u općini Ilidža jednom dnevno, sedam dana u sedmici.
	dan
	30
	        400,00    
	                  12.000,00    
	               14.040,00    
	185
	             400,00    
	                 74.000,00    
	           86.580,00    

	 
	UKUPNO OPHODNJA 
	                 12.000,00    
	              14.040,00    
	 
	 
	                74.000,00    
	          86.580,00    

	26.
	OPSJECAANJE ASFALTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1.
	Mašinsko opsjecanje asfalta mašinom sjekačicom (pilom) debljine do 5 cm.
	m
	1000
	1,93
	1930
	                 2.258,10    
	3000
	1,93
	                    5.790,00    
	             6.774,30    

	26.2.
	Mašinsko opsjecanje asfalta mašinom sjekačicom (pilom) preko  5 cm.
	m
	1000
	2
	2000
	                 2.340,00    
	3000
	2
	                    6.000,00    
	             7.020,00    

	26.3.
	Mašinsko opsjecanje asfalta kompresorom sa sjekačem. 
	m
	100
	0,86
	86
	                     100,62    
	400
	0,86
	                        344,00    
	                 402,48    

	 
	UKUPNO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	ISKOPI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1.
	Ručni iskop materijala postojeće kolovozne konstrukcije na dijelu oštećenja kolovoza sa prevozom na STD 10km                         (dubina iskopa 0-20 cm).
	m³
	100
	          11,39    
	                    1.139,00    
	                 1.332,63    
	200
	               11,39    
	                    2.278,00    
	             2.665,26    

	27.2.
	Mašinski iskop i uklanjanje sloja asfalta na dijelu oštećenja kolovoza sa odvozom iskopanog materijala na deponiju od 10 km.
	m³
	500
	          16,00    
	                    8.000,00    
	                 9.360,00    
	2000
	               16,00    
	                 32.000,00    
	           37.440,00    

	22.
	IZRADA NASIPA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1.
	Nabijanje podtla. 
	m²
	1500
	0,58
	                        870,00    
	                 1.017,90    
	5500
	                  0,58    
	                    3.190,00    
	             3.732,30    

	22.2.
	Izrada mehostabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tamponiranje) d=10 do 25 cm (uz obavezu dostave ovjerenog atesta o zbijenosti konstrukcije).
	m³
	500
	33
	                  16.500,00    
	               19.305,00    
	2000
	               16,00    
	                 32.000,00    
	           37.440,00    

	28.
	IZRADA BANKINA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1.
	Uređenje bankina ručno: Obuhvata saniranje rupa i ostalih neravnina na bankinama, planiranjem površine, nabijanjem do potrebne zbijenosti, utovar viška materijala i odvoz izvan cestovnog pojasa. Cijena obuhvata popravke denivelacije ± 10cm. Potreba za intervencijom: denivelacija uz rub kolovoza veće od 5 cm. Podužne neravnine na bankini veće od 2 cm.
	m²
	400
	2,01
	                        804,00    
	                     940,68    
	800
	2,01
	                    1.608,00    
	             1.881,36    

	28.2.
	Dosipanje bankina: Obuhvata nabavku, transport i ugradnju tamponskog materijala za dosipanje bankina nižih od kolovoza debljine 5-10 cm, sa valjanjem i profilisanjem bankine, dovođenje u projektovani profil i nagib.
	m³
	600
	1,83
	                    1.098,00    
	                 1.284,66    
	3000
	1,83
	                    5.490,00    
	             6.423,30    

	29.
	RUBNI ELEMENTI KOLOVOZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1.
	Nabavka transport i ugradnja betonskih ivičnjaka u sloju betona MB 20, sa fugovanjem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1.1.
	a) dim. 18/24 cm
	m
	25
	29,84
	746
	                     872,82    
	75
	29,84
	                    2.238,00    
	             2.618,46    

	29.1.2.
	b)“zaprečni F3 žuti“ dim., 18/34 cm
	m
	5
	40,58
	202,9
	                     237,39    
	15
	40,58
	                        608,70    
	                 712,18    

	29.1.3.
	c) dim.12/15 cm
	m
	30
	28
	840
	                     982,80    
	90
	28
	                    2.520,00    
	             2.948,40    

	29.2.
	Izdizanje potonulih ivičnjaka u sloju betona MB20, sa fugovanjem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.2.1.
	a) dim. 18/24 cm
	 
	10
	13,35
	133,5
	156,195
	50
	13,35
	667,5
	780,975

	29.2.2.
	b)“zaprečni F3 žuti“ dim. 18/34 cm
	 
	5
	16,95
	84,75
	99,1575
	16
	16,95
	271,2
	317,304

	29.2.3.
	c) dim.12/15 cm
	 
	10
	8,25
	82,5
	96,525
	30
	8,25
	247,5
	289,575

	30.
	ASFALTNI KOLOVOZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.1.
	Nabavka, transport i ugradnja gornjih nosećih slojeva sa bitumen materijalom (AHZS 16(BNHS16)), sa emulziranjem podloge i zalijevanjem spojeva bitumenskom zalivenom masom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.1.1.
	d= 5 cm
	m²
	100
	          27,08    
	                    2.708,00    
	                 3.168,36    
	300
	               27,08    
	                    8.124,00    
	             9.505,08    

	30.1.2.
	d=6 cm
	m²
	700
	          30,00    
	                  21.000,00    
	               24.570,00    
	3500
	               30,00    
	               105.000,00    
	        122.850,00    

	30.1.3.
	d=7 cm
	m²
	500
	          35,00    
	                  17.500,00    
	               20.475,00    
	2000
	               35,00    
	                 70.000,00    
	           81.900,00    

	30.1.4.
	Nabavka, transport i ugradnja asfalta BB 11k (AB 11) debljine 5 cm.
	m²
	50
	          30,00    
	                    1.500,00    
	                 1.755,00    
	250
	               30,00    
	                    7.500,00    
	             8.775,00    

	31.
	ZAŠTITNE OGRADE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1.
	Nabavka, transport i ugradnja zaštitne čelične pocinčane odbojne ograde. Obuhvata postavljanje nove odbojne ograde klase zaštite H -1. U cijenu uračunat sav vezivni materijal, ojačanja, stubovi, kosi završetak i ravni završetak.
	m
	10
	        175,00    
	                    1.750,00    
	                 2.047,50    
	20
	             175,00    
	                    3.500,00    
	             4.095,00    

	31.2.
	Nabavka, transport i ugradnja dekorativnih liveno čeličnih stubića, za zabranu parkiranja. Stubići se postavljaju u betonski temelj. Stavka podrazumijeva sav potrebni materijal i rad.
	Kom
	5
	        180,00    
	                        900,00    
	                 1.053,00    
	15
	             180,00    
	                    2.700,00    
	             3.159,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	ODVODNJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1.
	Mašinski iskop rova za kišni kolektor u zemlji III i IV kategorije dubine 0 – 1,05 m, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju do 10 km.
	mᶟ
	25
	          15,00    
	                        375,00    
	                     438,75    
	50
	               15,00    
	                        750,00    
	                 877,50    

	32.2.
	Ručni iskop materijala (II i IV kategorije) rova dubine do 1m, sa utovarom i odvozom na deponiju do 10 km.
	mᶟ
	10
	          20,00    
	                        200,00    
	                     234,00    
	10
	               20,00    
	                        200,00    
	                 234,00    

	32.3.
	Nabavka i ugradnja frakcije 0-4 mm, za zasipanje položenih cijevi sa mašinskim zatrpavanjem rova u slojevima po 20 cm.
	mᶟ
	10
	          35,00    
	                        350,00    
	                     409,50    
	                       10,00    
	               35,00    
	                        350,00    
	                 409,50    

	32.4.
	Nabavka i ugradnja frakcije za zasipanje drenažnih rovova 16-32mm.
	mᶟ
	10
	          30,00    
	                        300,00    
	                     351,00    
	 
	 
	 
	 

	32.4a.
	Nabavka, transport i polaganje korigovanih cijevi za odvodnju površinskih voda Ø300mm. Klasa čvrstoće SN8
	m
	8
	          45,00    
	                        360,00    
	                     421,20    
	8
	               45,00    
	                        360,00    
	                 421,20    

	32.5.
	Nabavka i polaganje cijevi za odvodnju površinskih voda Ø 200 mm, (SN8).
	m
	20
	          32,00    
	                        640,00    
	                     748,80    
	30
	               32,00    
	                        960,00    
	             1.123,20    

	32.6.
	Nabavka i polaganje perforiranih cijevi kod izrade drenaže Ø160 mm.
	m
	30
	          21,00    
	                        630,00    
	                     737,10    
	70
	               21,00    
	                    1.470,00    
	             1.719,90    

	32.7.
	Nabavka i kompletna izrada slivničke rešetke za odvodnju oborinskih voda (taložnik, liveno željezna rešetka 40x40 cm, sa priključkom L=5M (plastika Ø 100mm)
	kom
	4
	        493,40    
	                    1.973,60    
	                 2.309,11    
	6
	             493,40    
	                    2.960,40    
	             3.463,67    

	32.8.
	Nabavka i kompletna izrada šahta za kanalizaciju (betonsko okno sa livenim željeznim poklopcem Ø 600 mm, i priključkom L=5M (plastika Ø 100 mm)
	kom
	3
	        604,80    
	                    1.814,40    
	                 2.122,85    
	5
	             604,80    
	                    3.024,00    
	             3.538,08    

	32.9.
	Nabavka i ugradnja novog poklopca šahta (ram, armirano betonska ploča oko rama, liveno željezni poklopac Ø 600 mm, sa ručnim čišćenjem taložnika i odvozom očišćenog materijala na gradsku deponiju do 10 km, sa završnim asfaltiranjem BB 11k (AB 11), debljine 6 cm i nivelacijom oko same rešetke.)
	kom
	2
	        457,50    
	                        915,00    
	                 1.070,55    
	8
	             457,50    
	                    3.660,00    
	             4.282,20    

	32.10.
	Nabavka i ugradnja nove rešeke za odvodnju oborinske vode (ram, liveno željezna rešetka 40x40 cm) sa ručnim čišćenjem taložnika i odvozom očišćenog materijala na gradsku deponiju do 10 km, sa završnim asfaltiranjem BB 11k (AB 11) debljine 6 cm i nivelacijom oko same rešetke.
	Kom
	15
	        255,60    
	                    3.834,00    
	                 4.485,78    
	25
	             255,60    
	                    6.390,00    
	             7.476,30    

	32.11.
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca kanalizacionog šahta Ø 600mm, za teški saobraćaj. 
	Kom
	10
	        344,25    
	                    3.442,50    
	                 4.027,73    
	30
	             344,25    
	                 10.327,50    
	           12.083,18    

	32.12.
	Nivelacija (do 50 cm) postojećeg šibera/šahta/rešetke iz cementnog betona na novu kotu asfalta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.12a.
	a) Šibera 
	kom
	20
	          44,40    
	                        888,00    
	                 1.038,96    
	60
	               44,40    
	                    2.664,00    
	             3.116,88    

	32.12b.
	b) Šahtova
	kom
	10
	          73,50    
	                        735,00    
	                     859,95    
	40
	               73,50    
	                    2.940,00    
	             3.439,80    

	32.12c.
	c)Slivničkih rešetki
	kom
	5
	          55,50    
	                        277,50    
	                     324,68    
	30
	               55,50    
	                    1.665,00    
	             1.948,05    

	32.12d
	Nabavka, transport i ugradnja humusa.
	m³
	5
	          20,00    
	                        100,00    
	                     117,00    
	10
	               20,00    
	                        200,00    
	                 234,00    

	 
	Nabavka i sijanje trave.
	Kg
	2
	          20,00    
	                           40,00    
	                        46,80    
	 
	 
	 
	 

	32.13.
	Čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda Ø160, Ø200, te odvoz očišćenog materijala na gradsku deponiju.
	kom
	5
	40
	                        200,00    
	                     234,00    
	10
	40
	                        400,00    
	                 468,00    

	32.14
	Betoniranje bankine bez armature.
	mᶟ
	6
	180
	                    1.080,00    
	                 1.263,60    
	10
	180
	                    1.800,00    
	             2.106,00    

	32.15.
	Zatrpavanje rova tamponom, nabijanje u slojevima.
	mᶟ
	10
	30
	                        300,00    
	                     351,00    
	20
	30
	                        600,00    
	                 702,00    

	32.16.
	Čišćenje i održavanje pješačkih mostova Mala Aleja i most kod OBI – ja. Rad podrazumijeva redovno čišćenje i održavanje higijene 3 puta sedmično. Šestomjesečna kontrola mostova u cilju utvrđivanja oštećenja na ogradi, rasvjeti i urbanom mobilijaru. Popravka oštećenja utvrđenih kontrolom. Dva puta godišnje pranje kompletnih mostova sa WAP – om. Zamjena neispravnih svjetiljki i oštećenog mobilijara (samo rad plus nabavka svjetiljke ili pribora).
	 
	 
	 
	                    1.000,00    
	                 1.170,00    
	 
	 
	                    3.000,00    
	             3.510,00    

	32.17.
	Čišćenje i održavanje tendi u Maloj Aleji. Rad podrazumijeva šestomjesečnu kontrolu tendi u cilju utvrđivanja oštećenja na konstrukciji, pokrovu, elektro uređajima i mehanizmu na rasvjeti. Popravka oštećenja utvrđenih kontrolom. Dva puta godišnje pranje kompletnih tendi sa Wap – om. Zamjena neispravnih svjetiljki i oštećenja mehanizma i uređaja (samo rad plus nabavka svjetiljki ili pribora). 
	 
	 
	 
	                    1.000,00    
	                 1.170,00    
	 
	 
	                    3.000,00    
	             3.510,00    

	32.18.
	Nabavka i ugradnja betona MB30 u dvostranoj oplati sa armaturom Ø 355
	m³
	10
	580,33
	                    5.803,30    
	                 6.789,86    
	50
	580,33
	                 29.016,50    
	           33.949,31    

	32.19.
	Čišćenje linijske monoblok rešetke 
	kom
	10
	192,54
	                    1.925,40    
	                 2.252,72    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	               108.058,35    
	            126.428,27    
	 
	 
	               367.814,30    
	        430.342,73    

	33.
	Demontaža postojeće ograde od armaturne mreže i izgradnja nove ograde - Bistrički put
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1.
	Demontaža postojeće ograde od armaturne mreže vivine 1,2m
	m¹
	                      74,00    
	          12,00    
	                        888,00    
	                 1.038,96    
	 
	 
	 
	 

	32.2.
	Iskop zemlje za betonske stope za stubove ograde dim. 30x30x50 cm.
	kom
	                      37,00    
	          10,00    
	                        370,00    
	                     432,90    
	 
	 
	 
	 

	32.3.
	Betoniranje betonskih stopa betonom MB 30 (ukupna količina betona 2mᶟ)
	kom
	                      37,00    
	          16,00    
	                        592,00    
	                     692,64    
	 
	 
	 
	 

	33.4.
	Nabavka, doprema i ugradnja željeznih stubova  - kao nosač ograde od cijevi Ø48, debljine stijenke 1,8mm, visina stuba 1-2m, zajedno sa bojenjem 
	kom
	                      37,00    
	          25,00    
	                        925,00    
	                 1.082,25    
	 
	 
	 
	 

	33.5.
	Nabavka, doprema i postavljanje rmaturne mreže dim 5x5mm, otvor 100x100mm (mreža Ơ196) sa bojenjem
	m¹
	                      74,00    
	          28,00    
	                    2.072,00    
	                 2.424,24    
	 
	 
	 
	 

	33.6.
	Uređenje postojeće škarpe sa dosipanjem humusa do visine niveliteta 
	mᶟ
	                      20,00    
	          25,00    
	                        500,00    
	                     585,00    
	 
	 
	 
	 

	33.7.
	Iskop postoječeg tamponskog i zemljanog materijala, sa otvorom i odvozom na gradsku deponiju, dimenzije 1,0 x 0,6x 74m
	mᶟ
	                      44,40    
	          13,44    
	                        596,74    
	                     698,18    
	 
	 
	 
	 

	33.8.
	Dosipanje bankina tamponskom frakcijom 0-32mm, te valjanje i nabijanje 
	mᶟ
	                      42,00    
	          30,00    
	                    1.260,00    
	                 1.474,20    
	 
	 
	 
	 

	33.9.
	Zatravljivanje kosine sa nabijanjem žabom 
	kg
	                      10,00    
	          12,00    
	                        120,00    
	                     140,40    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	                   7.323,74    
	                8.568,77    
	 
	 
	 
	 

	40.
	Sanacija puta - Igmanski put
	 
	 
	 
	                  10.000,00    
	               11.700,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-821221-1 Uređenje parka pored spomenika NOR - a (Kosturnica)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Geodetsko obilježavanje kompletne površine parka. Pozicija pobuhvata sva geodetska mjerenja, prenošenje eodetskih podataka iz projekta na teren, poprečnih profila, osiguranje i održavanje obilježenih tačaka u toku radova do predaje objekta investitoru.
	pušal
	1
	3000
	                    3.000,00    
	                 3.510,00    
	 
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža gradilišne table sa svim potrebnim podacima: naziv projekta, investitora, izvođača, nadzora, roka izvođenja i vrijednost investicije i skicom objekta. Dimenzija table 2000 x 1200mm
	kom
	1
	718,042
	                        718,04    
	                     840,11    
	 
	 
	 
	 

	3.
	Rušenje postoječih asfaltnih, betonskih i kamenih staza, sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi nadzorni inženjer.
	m²
	1450
	10
	                  14.500,00    
	               16.965,00    
	 
	 
	 
	 

	4.
	Rušenje postoječih betonskih ivičnjaka, dijela pješačke staze sa konstrukcijom i dijela zelene površine na mjestu novoprojektovanog ulaza br. 4, sa odvozom na gradsku deponiju.
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	4
	               22,00    
	                          88,00    
	                 102,96    

	5.
	Ručno sječenje stabala sa novoprojektovanih trasa pješačkih i kolskih staza sa odvozom na deponiju koju odredi nadzorni inženjer.
	kom
	                      28,00    
	220
	                    6.160,00    
	                 7.207,20    
	 
	 
	 
	 

	6.
	Mašinsko vađenje preostalih panjeva sa odvozom na deponiju koju odredi nadzorni inženjer.
	kom
	28
	50
	                    1.400,00    
	                 1.638,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (I)
	                  25.778,04    
	               30.160,31    
	 
	 
	                          88,00    
	                 102,96    

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Mašinski iskop zemlje II i III kategorije sa kompletnog obuhvata parka, prosječne dubine iskopa 50cm, izuzev predviđenih zelenih površina gdje je prosječna dubina iskopa 20 cm, a odvozom viška materijla na deponiju koju odredi nadzorni inženjer.
	mᶟ
	               3.000,00    
	9,8
	                  29.400,00    
	               34.398,00    
	3624
	9,8
	                 35.515,20    
	           41.552,78    

	2
	Mašinski i ručni iskop (dokop) zemlje II i III kategorije za temelje ograde, sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi nadzorni inženjer. Ukupna V iskopa iznosi 11.38 mᶟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Mašinski iskop 95%
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	95
	9,8
	                        931,00    
	             1.089,27    

	2.2.
	Ručni iskop 5%
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	6,38
	18,5
	                        118,03    
	                 138,10    

	3.
	Mašinski i ručni iskop (dokop) zemlje II i III kategorije za temelje objekta, sa odvozom viška materijala na deponiju koju odredi nadzorni inženjer. Ukupna V iskopa iznosi 44,24 mᶟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Mašinski iskop 95%
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	40
	                  9,80    
	                        392,00    
	                 458,64    

	3.1.
	Ručni iskop 5%
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	4,24
	               18,50    
	                          78,44    
	                    91,77    

	 
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (II)
	                  29.400,00    
	               34.398,00    
	 
	 
	                 37.034,67    
	           43.330,56    

	III
	RADOVI NA KONSTRUKCIJI - DONJI STROJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Planiranje i valjanje posteljice kompletnog obuhvata parka, izuzev predviđenih zelenih površina, sa formiranjem projektovanih nagiba. Valjanje vršiti do potrebne zbijenosti od Ms=20 Mpa. Mjerenje izvršiti kružnom pločom min. Na svakih 500 m²
	m²
	4000
	             0,70    
	                    2.800,00    
	                 3.295,60    
	                5.624,92    
	                  0,70    
	                    3.937,44    
	             4.606,81    

	2.
	Nabavka i ugradnja geotekstila 300 g/m² na posteljicu svih uvaljanih površina. 
U količinu uračunati podužni i poprečni preklop od min. 30 cm.
	m²
	4000
	             2,90    
	                  11.600,00    
	               13.653,20    
	                7.549,90    
	                  2,90    
	                 21.894,71    
	           25.616,81    

	3.
	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala - 0-100mm, u sloju debljine d=20 cm za igrališta i d=25 cm za površine koje se popločavaju i asfaltiraju, ukupne površine 10.689.65 m². 
Valjanje vršiti do potrebne zbijenosti od Ms=40 MPa. Mjerenje izvršiti kružnom pločom min. na svakih 500 m².
	mᶟ
	1700
	          33,00    
	                  56.100,00    
	               66.029,70    
	                2.266,74    
	               33,00    
	                 74.802,42    
	           87.518,83    

	4.
	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala - tampona 0-32 mm, u sloju debljine d=15 cm za asfaltne površine, odnosno 17 cm za površine koje se popločavaju, ukupne površine 8.918.79 m².
Valjanje vršiti do potrebne zbijenosti od Ms=60 MPa. Mjerenje izvršiti kružnom pločom min. na svakih 500 m².
	mᶟ
	400
	          33,00    
	                  13.200,00    
	               15.444,00    
	765,23
	               33,00    
	                 25.252,59    
	           29.545,53    

	5.
	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala - pijeska frakcija 4-8 mm, u sloju debljine d=5 cm.
Pijesak se ugrađuje na sloj tampona 0-32 mm na površinama koje se popločavaju.
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	294,42
	               40,50    
	                 11.924,01    
	           13.951,09    

	6.
	Nabavka, transport i ugradnja kvarcnog pijeska granulacije 0.3-1.2 mm, za fugovanje popločanih površina.
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	58,88
	             100,00    
	                    5.888,00    
	             6.888,96    

	 
	UKUPNO RADOVI NA KONSTRUKCIJI - DONJI STROJ (III)
	                  83.700,00    
	               98.422,50    
	 
	 
	               143.699,17    
	        168.128,03    

	IV
	BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja betona:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Beton MB30 za temelj ograde, temelje objekta i temelje klupa.
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	12
	             240,00    
	                    2.880,00    
	             3.369,60    

	1.2.
	Beton MB30 za temelje fitness sprava i temelje elemenata dječijih igrališta.
	mᶟ
	 
	 
	 
	 
	12,59
	             240,00    
	                    3.021,60    
	             3.535,27    

	1.3.
	Beton MB30 za cokla ograda, coklo i ležeću ploču objekta i podložnu ploču dječijih igrališta.
	mᶟ
	50
	240
	                  12.000,00    
	               14.040,00    
	40,72
	             240,00    
	                    9.772,80    
	           11.434,18    

	2.
	Nabavka, sječenje, savijanje i ugradnja armature:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	RA 400/500
	kg
	523,54
	             2,20    
	                    1.151,79    
	                 1.347,59    
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	MA 500/560
	kg
	5817,6
	             2,20    
	                  12.798,72    
	               14.974,50    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI (IV)
	                  25.950,51    
	               30.362,09    
	 
	 
	                 15.674,40    
	           18.339,05    

	V
	RADOVI NA KONSTRUKCIJI - GORNJI SLOJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase BNHS16 d=6 cm.
	m²
	100
	          33,00    
	                    3.300,00    
	                 3.861,00    
	661,13
	               33,00    
	                 21.817,29    
	           25.526,23    

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase BNHS16 d=5 cm.
	m²
	100
	          30,00    
	                    3.000,00    
	                 3.510,00    
	233,6
	               30,00    
	                    7.008,00    
	             8.199,36    

	3.
	Nabavka, transport i ugradnja betonske galanterije za popločanje tip Semmelrock Asti kombinirana forma ili ekvivalent po izboru Investitora.
	m²
	500
	80
	                  40.000,00    
	               46.800,00    
	                5.388,33    
	               80,00    
	               431.066,40    
	        504.347,69    

	.4.
	Nabavka i ugradnja presovanih betonskih ivičnjaka  dimenzija 80/18/24 cm.
	m¹
	 
	 
	 
	 
	                         8,50    
	               30,00    
	                        255,00    
	                 298,35    

	5.
	Nabavka i ugradnja presovanih betonskih ivičnjaka  dimenzija 100/8/20 cm.
	m¹
	500
	28
	                  14.000,00    
	               16.380,00    
	                3.011,00    
	               28,00    
	                 84.308,00    
	           98.640,36    

	 
	UKUPNO RADOVI NA KONSTRUKCIJI - GORNJI STROJ (V)
	                  60.300,00    
	               70.551,00    
	 
	 
	               544.454,69    
	        637.011,99    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	MONTAŽERSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka i montaža čelične toplocinčane ograde, sve prema detalju u projektu.
	m¹
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka i montaža klupa sa naslonom
austrougarskog tipa. Konstrukcija klupe je izrađena od livenog aluminijuma sa završnom elektrostatskom bojom u prahu. Klupa je obložena borovim impregniranim letvicama. Dimenzije: 150 x 60 x 73 cm.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                    114,00    
	             840,00    
	                 95.760,00    
	        112.039,20    

	3.
	Nabavka i montaža korpi za otpatke austrougarskog tipa. Konstrukcija korpe je limena zaštićenu sa završnom elektrostatskom bojom u prahu. Obod korpe je obložen borovim impregniranim letvicama, koje su postavljene na vanjsku nosivu čeličnu konstrukciju.  Volumen korpe: 60 litara. Dimenzije korpe: 57 x 57 x 82 cm. Korpa je kružnog oblika.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                       64,00    
	             525,00    
	                 33.600,00    
	           39.312,00    

	4.
	Nabavka i montaža čeličnog parkirališta za bicikla, zaštićenog elektrostatskom bojom u prahu. Dimenzije: 211 x 63 x 45 cm. Parking je namjenjen za minimalno 5 bicikala.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         3,00    
	             400,00    
	                    1.200,00    
	             1.404,00    

	 
	UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI (VI)
	 
	 
	 
	 
	               130.560,00    
	        152.755,20    

	VII
	DJEČIJA IGRALIŠTA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Igralište za djecu do 3 godine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Nabavka i ugradnja livene podloge za dječije igralište od SBR reciklirane gume, d=4 cm i završne gumene EPDM obloge u zelenoj boji d=1 cm. 
Gumena podloga se ugrađuje na AB ploču d=12 cm. Gumena podloga mora posjedovati certifikat EN 1176-1 i EN 1177.                                                  Uz ponudu je potrebno priložiti:                                                    1. Certifikat EN 1176-1 EN 1177 sa naznačenim validnim rokom važenja.                                                               2. Kataloški list proizvoda u boji na kojem su navedeni osnovni podaci o materijalizaciji. Ukoliko kataloški list ne sadrži materijale od kojih se izrađuje podloga, potrebno je priložiti tehnički list materijala.
	m²
	 
	 
	 
	 
	                    189,71    
	             178,00    
	                 33.768,38    
	           39.509,00    

	1.2.
	Nabavka i ugradnja kućice za igru koja mora sadržavati minimalno jednu platformu sa krovom, jednu platformu bez krova, stepenice, tri tobogana i vatrogasnu penjalicu. Gabaritne dimenzije igrala su max 6 x 5 m. Visina pada je max 100 cm. Konstrukcija igrala je metalna, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-3.ž
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	         5.985,00    
	                    5.985,00    
	             7.002,45    

	1.3.
	Nabavka i ugradnja tobogana. Sigurnosna zona tobogana je max 15 m2. Visina pada je max 60 cm. Konstrukcija tobogana je čelična, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-3.ž
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	         4.095,00    
	                    4.095,00    
	             4.791,15    

	1.4.
	Nabavka i ugradnja njihalice u obliku konjića. Sigurnosna zona njihalice je max 11 m2. Visina pada je max 60 cm. Konstrukcija njihalice je čelična, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-6.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	2100
	                    2.100,00    
	             2.457,00    

	1.5.
	Nabavka i ugradnja njihalice u obliku konjića. Sigurnosna zona njihalice je max 11 m2. Visina pada je max 60 cm. Konstrukcija njihalice je čelična, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-6.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	1050
	                    1.050,00    
	             1.228,50    

	1.6.
	Nabavka i ugradnja edukativnog panela "Oblici". Max visina panela je 130 cm. Konstrukcija panela je drvena, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	             945,00    
	                        945,00    
	             1.105,65    

	2.
	Igralište za djecu od 3 i više godina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Nabavka i ugradnja livene podloge za dječije igralište od SBR reciklirane gume, d=4 cm i završne gumene EPDM obloge u crvenoj boji d=1 cm. 
Gumena podloga se ugrađuje na AB ploču d=12 cm. Gumena podloga mora posjedovati certifikat EN 1176-1 i EN 1177.
	m²
	 
	 
	 
	 
	281,58
	             178,00    
	                 50.121,24    
	           58.641,85    

	2.2.
	Nabavka i ugradnja kućice za igru koja mora sadržavati minimalno jednu platformu sa krovom, jednu platformu bez krova, prilazne stepenice i stepenice koje povezuju platforme, tri tobogana i lučnu penjalicu. Gabaritne dimenzije igrala su max 8 x 5 m. Visina pada je max 150 cm. Konstrukcija igrala je metalna, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-3.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	10990
	                 10.990,00    
	           12.858,30    

	2.3.
	Nabavka i ugradnja tobogana. Sigurnosna zona tobogana je max 17 m2. Visina pada je max 120 cm. Konstrukcija tobogana je čelična, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-3.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	4515
	                    4.515,00    
	             5.282,55    

	2.4.
	Nabavka i ugradnja ljuljačke sa dvije ravne sjedalice. Sjedalice moraju biti obložene gumom. Visina pada je max 120 cm. Sigurnosna zona ljuljačke je max 24 m2. Konstrukcija ljuljačke je metalna, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-2.
	kom
	 
	 
	 
	 
	2
	2100
	                    4.200,00    
	             4.914,00    

	2.5.
	Nabavka i ugradnja njihalice u obliku konjića. Sigurnosna zona njihalice je max 11 m2. Visina pada je max 60 cm. Konstrukcija njihalice je čelična, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-6.
	 kom 
	 
	 
	 
	 
	1
	1050
	                    1.050,00    
	             1.228,50    

	2.6.
	Nabavka i ugradnja vrtuljka. Prečnik vrtuljka je max 150 cm. Visina pada je max 40 cm. Konstrukcija vrtuljka je metalna, platforma je obložena protukliznom gumom, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-5.
	 kom 
	 
	 
	 
	 
	1
	3885
	                    3.885,00    
	             4.545,45    

	2.7.
	Nabavka i ugradnja klackalice za dvoje djece. Sigurnosna zona klackalice je max 6 m2. Visina pada je max 100 cm. Konstrukcija klackalice je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske ulove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-6.
	 kom 
	 
	 
	 
	 
	2
	1260
	                    2.520,00    
	             2.948,40    

	2.8.
	Nabavka i ugradnja penjalice "paukova mreža". Gabaritne dimenzije penjalice su min 260 x 260 cm. Sigurnosna zona penjalice je max 30 m2. Visina penjalice je max 2,5 m. Visina pada je max 100 cm.  Konstrukcija penjalice je čelična, sa čeličnim užadima, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-11.
	kom
	 
	 
	 
	 
	1
	8295
	                    8.295,00    
	             9.705,15    

	3.
	Inkluzivno igralište
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Nabavka i ugradnja livene podloge za dječije igralište od SBR reciklirane gume, d=4 cm i završne gumene EPDM obloge u zelenoj boji d=1 cm. 
Gumena podloga se ugrađuje na AB ploču d=12 cm. Gumena podloga mora posjedovati certifikat EN 1176-1 i EN 1177.
	m²
	 
	 
	 
	 
	                    137,44    
	             178,00    
	                 24.464,32    
	           28.623,25    

	3.2.
	Nabavka i ugradnja tobogana prilagođenog djeci sa posebnim potrebama. Sigurnosna zona tobogana je max 20 m2. Visina pada je max 60 cm. Konstrukcija tobogana je čelična, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-3
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	2520
	                    2.520,00    
	             2.948,40    

	3.3.
	Nabavka i ugradnja ljuljačke sa dvije sjedalice prilagođene djeci sa posebnim potrebama. Sjedalice moraju biti sa naslonom i zaštitnom ogradom. Visina pada je max 100 cm. Sigurnosna zona ljuljačke je max 25 m2. Konstrukcija ljuljačke je metalna, a njeni dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-2.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	2625
	                    2.625,00    
	             3.071,25    

	3.4.
	Nabavka i ugradnja klackalice prilagođe djeci sa posebnim potrebama. Sigurnosna zona klackalice je max 10 m2. Visina pada je max 100 cm. Konstrukcija klackalice je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1 i EN 1176-6.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	1575
	                    1.575,00    
	             1.842,75    

	3.5.
	Nabavka i ugradnja pješčanika max dimenzija 260 x 260 cm. Konstrukcija pješčanika je drvena, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. OPREMA DJEČIJEG IGRALIŠTA mora biti izrađena prema standardu EN 1176-1.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	1470
	                    1.470,00    
	             1.719,90    

	4.
	Nabavka i ugradnja gumenih ivičnjaka dužine 500 mm, širine 140 mm. Visinu ivičnjaka prilagoditi debljini sloja livene podloge. 
Ili gumeno-betonskih ivičnjaka 100/6/25 cm.
	m¹
	 
	 
	 
	 
	                    142,00    
	             136,50    
	                 19.383,00    
	           22.678,11    

	 
	UKUPNO DJEČIJA IGRALIŠTA (VII)
	 
	 
	 
	 
	               185.556,94    
	        217.101,62    

	VIII
	SPORTSKI TERENI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Površina za fitness sprave
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Bojenje asfaltne podloge akrilnim neklizajućim premazima namjenjenim za sportske terene u ukupnoj debljini od 1,2 mm. Primjena: na asfaltnu podlogu potrebno nanijeti akrilni prajmer, zatim jednokomponentnim akrilnim premazom u smeđoj boji ispuniti pore asfaltne podloge i to u dva sloja. Zatim nanijeti završni akrilni premaz u smeđoj boji u jednom sloju.
	m²
	 
	 
	 
	 
	                    333,60    
	               45,00    
	                 15.012,00    
	           17.564,04    

	1.2.
	Nabavka i montaža fitnes sprava i elemenata adrenalin parka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave zračna hodalica. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	2772
	                    2.772,00    
	             3.243,24    

	b
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave  bočna njihalica. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         2,00    
	2365
	                    4.730,00    
	             5.534,10    

	c
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave TAI-CHI. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	2905
	                    2.905,00    
	             3.398,85    

	d
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave biciklo. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	1680
	                    1.680,00    
	             1.965,60    

	e
	Nabavka i ugradnja kombinovane fitnes sprave dvostruka rotirajuća stajalica i steper. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	3050
	                    3.050,00    
	             3.568,50    

	f
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave za trbušnjake i leđne mišiće. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	1995
	                    1.995,00    
	             2.334,15    

	g
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave za vježbu kompletnog tijela. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         2,00    
	2730
	                    5.460,00    
	             6.388,20    

	h
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave za odgurivanje. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	3050
	                    3.050,00    
	             3.568,50    

	i
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave ski dvostruki. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	3360
	                    3.360,00    
	             3.931,20    

	j
	Nabavka i ugradnja fitnes sprave makaze. Sigurnosna zona sprave je max 15 m2. Konstrukcija sprave je metalna, a ostali dijelovi su otporni na vremenske uslove i vandalizam. FITNESS OPREMA mora biti izrađena prema standardu EN 16630.
	kom
	 
	 
	 
	 
	                         1,00    
	2730
	                    2.730,00    
	             3.194,10    

	 
	UKUPNO SPORTSKI TERENI (VIII)
	 
	 
	 
	 
	                 46.744,00    
	           54.690,48    

	IX
	OBJEKAT
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Izrada montažnog MMH (Modul Mobile Homes) objekta sa svim elementima:
Konstrukciju objekta čine stubovi, čeličnih kutijastih profila, dimenzija 100/100/4mm i 100/50/3mm i grede, čeličnih kutijastih profila, dimenzija 400/160/4mm.
Konstrukciju poda čine čelične grede, kutijastih profila, dimenzija 100/160/4mm, postavljene u podužnom pravcu i čelične grede, kutijastih profila, dimenzija 50/100/3mm, postavljene u poprečnom pravcu.
Nosivi dio konstrukcije ravnog krova objekata čine podužne grede, čeličnih kutijastih profila dimenzija 100/160/4mm. Sekundarnu konstrukciju krova čine grede, kutijastih čeličnih profila dimenzija 50/100/3mm, postavljene u poprečnom pravcu: sa ispunom od kamene vune debljine 10 cm. Krovni pokrivač je PVC krovna membrana.
	kom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Izrada hidroizolacije temeljne ploče objekta. 
HI se sastoji od dvostrukog premaza bitulitom i bitumenskih toplo varenih traka debljine 4 mm.
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Nabavka i ugradnja protukliznih keramičkih pločica za trotoare objekta širine 1.00 m.
Nijansa pločica u skladu sa objektom ili po želji Investitora.
	m²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Nabavka i montaža baštenskih garnitura. Konstrukcija garnitura je od ALU profila zaštićena termo vlaknima, otporna na sve vremenske uslove.
Garnitura sadrži jedan dvosjed i dvije stolice, ili četiri stolice.
Dekor po izboru Investitora.
	set
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO OBJEKAT (IX)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka i postavljanje solarnih klupa u kompoziciji: solarna klupa, drvena klupa i parkiralište za bicikla/punjač za električne trotinete, sve u formi trokuta na lokacije okruglih platoa.
Predviđeni modeli su: Modul Solar Pro plus, modul Wood Basic sa naslonom za leđa i modul Wheel Basic sa korpom za reciklažu.
	kom
	 
	 
	 
	 
	 
	                       -      
	                                  -      
	                            -      

	2.
	Nabavka i postavljanje reklamnog panela i postavljanje na lokacije okruglih platoa:
- metalno kućište dimenzija 180x80x30 cm
- otvor za reklamu zaštićen kaljenim staklom dimenzija 140x55 cm
- solarni panel
- kanta za reciklažu
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	12285
	                 36.855,00    
	           43.120,35    

	3.
	Dovoz, ugradnja i valjanje humusa na sve slobodne površine u parku, prosječne debljine sloja 20 cm.
	m³
	 
	 
	 
	 
	6308,84
	                  8,00    
	                 50.470,72    
	           59.050,74    

	4.
	Zasijavanje trave pogodne podneblju na sve humuzirane površine.
Zasijanu travu uvaljati glatkim valjkom do 500 kg.
	m²
	 
	 
	 
	 
	31544,2
	                  2,80    
	                 88.323,76    
	        103.338,80    

	5.
	Nabavka sadnica sezonskog cvijeća i njihova sadnja na četiri locirana cvijetnjaka u parku, te oblaganje cvijetnjaka kamenim oblutcima raznih granulacija, širina pojasa oblaganja cca 20 cm.
Sadnice cvijeća po izboru Investitora.
	paušal
	 
	 
	 
	 
	1
	6000
	                    6.000,00    
	             7.020,00    

	 
	UKUPNO OSTALI RADOVI (X)
	 
	 
	 
	 
	               181.649,48    
	        212.529,89    

	XI
	NEPREDVIĐENI RADOVI
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Za sve nepredviđene radove određen je procenat od 5% od ukupne vrijednosti radova.
	 
	 
	 
	 
	 
	                         0,05    
	1535687,85
	                 76.784,39    
	           89.837,74    

	 
	UKUPNO NE PREDVIĐENI RADIVI (XII)
	 
	 
	 
	 
	                 76.784,39    
	           89.837,74    

	 
	12-821211-1  Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po MZ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po mjesnim zajednicama, a sve po zahtjevima nadležne općinske službe. Radovi obuhvataju sve pripremne, zemljane, armirano betonske, podopolagačke radove kao i odvodnju i ograde oko igrlišta. Nabavku mobilijara vrši Investitir, a montažu istog Izvođač. Po dostavljanju projektne dokumentacije za svako pojedinačno gradilištebit će dostavljena ponuda, te naprevljen sporazum o izvođenju građevinskih radova. 
	 
	 
	 
	               128.205,13    
	            150.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	               128.205,13    
	            150.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-615116-1 Hitne intervencije na prevenciji od polava (CZ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Mašinsko čišćenje korita, vodotoka i potoka, sjeća rastinja iz korita (bez vađenja panjeva) odvoz posjećenog rastinja na deponiju, čišćenje korita od kamenog i zemljanog nanosa, odvoženje odstranjenog materijla na deponiju
	h
	245
	          70,00    
	                  17.150,00    
	               20.065,50    
	 
	 
	 
	 

	2.
	Rad bagera - gusjeničara 
	h
	300
	        120,00    
	                  36.000,00    
	               42.120,00    
	 
	 
	 
	 

	3.
	Održavanje korita vodotoka  Mašinska sjeća stabala profila 0-32 cm, sa odvozom na deponiju.
	m²
	26800
	             2,50    
	                  67.000,00    
	               78.390,00    
	 
	 
	 
	 

	4.
	Prevoz kmionom na udaljenosti do 10 km
	mᶟ
	                   619,63    
	          13,00    
	                    8.055,13    
	                 9.424,50    
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO HITNE INTERVENCIJE 
	 
	 
	 
	               128.205,13    
	            150.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-615211-1 Održavaje i utopljavanje fasada na zgradama 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Podrazumjeva sve faze fasaderskih radova sa postavljanjem lahko montažne skele, uporabom materijala po sistemu (Rofix, Baumit, Stol, i sl.)  - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Osvježenje fasada  
	m²
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Utopljavanje fasada sa stiroporom  10cm
	m²
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Zamjena oluka Ø 100
	m¹
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Zamjena klupica 
	m¹
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO ODRŽAVANJE I UTOPLJAVANJE FASADA NA ZGRADAMA 
	 
	               213.675,21    
	            250.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12-613724-1 Sanacija, održavanje i izgradnja ograda na mostovima 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	OGRADE NA MOSTOVIMA - Nabavka materiiijala, doprema i ugradnja metalne zaštitne ogrde na mostovima, korisne visine 1100mm izvedbe usklađene sa smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima. Ograda se sastoji od čeličnih stubova i rukohvata izgrađenih od kvadratnog poprečnog presjeka 60x60x5mm, rama od cijevi istog oblika i dimenzija i ispune izgrađene od plosnatog čelika 20 x8mm. Cijevi ispune se na donjoj strani zavaruju za ram ogrde, a na gornjoj strani za horizontalnu ispunu od pravougaone cijevi 40x20x2,5mm. Sve zavare izvesti kao pune kontinuirane ugaone zavare i prije antikorozione zaštite brusiti i brušenjem oblikovati. Ograda se preko anker ploča sidrenim vijcima 4x12/120 temelji za ab konstrukciju mosta.Položaj anker ploča prilagoditi situaciji lokacije ugradnje ograde. Završna antikoroziona zaštita je toplim cinčanjem. Sve mjere prekontrolisati na licu mjesta. Obraćun po m kompletno gotove ograde sve finalno ugrađene na licu mjesta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m¹
	80
	364,6
	                  29.168,00    
	               34.126,56    
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Popravka postojećih ograda 
	 
	 
	 
	                    5.020,03    
	                 5.873,44    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                  34.188,03    
	               40.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-613724-2 Sanacija mosta u Vrutcima 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sanacija mosta u Vrutcima 
	 
	 
	 
	                  25.641,03    
	               30.000,00    
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO SANACIJA MOSTA 
	 
	                  25.641,03    
	               30.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12-821211-1 Parking SRC park Željeznica  i SRC Butmir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RADOVI NA KONSTRUKCIJI - DONJI STROJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog agregata - tampona 0-63mm, u sliju deblnije d- 20cm, ukupne površine ukupne površine 8.994,00 m² Valjanje do potrebnog modula stišljivosti 40Mpa Napomena: količina tampona je uvećana za 30%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Parking 
	mᶟ
	                   100,00    
	35
	                    3.500,00    
	                 4.095,00    
	 
	 
	 
	 

	2.
	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala - tampona 0-32mm, u sloju debljine d-10cm, ukupne površine 8.994,00 m² Valjanje do potrebnog modula stišljivosti od 50Mpa. Napomena: količine tampona 0-63mm, je uvečan za 10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Parking 
	mᶟ
	                   100,00    
	35
	                    3.500,00    
	                 4.095,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	RADOVI NA KONSTRUKCIJI - GORNJI STROJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase AHNS22k d=7 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Parking
	m²
	               1.330,81    
	35
	                  46.578,35    
	               54.496,67    
	 
	 
	 
	 

	4.
	Nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase AHNS16k d=5 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	sportsko -rekreacioni centar; trim staza i šetalište i sportski tereni
	m²
	                   615,36    
	30
	                  18.460,80    
	               21.599,14    
	 
	 
	 
	 

	5.
	Nabavka, transport i ugradnja asfaltne mase BB11ks d=4 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Parking
	m²
	               1.330,81    
	25
	                  33.270,25    
	               38.926,19    
	 
	 
	 
	 

	6.
	Nabvaka, transport i ugradnja asfaltne mase BB8ks d=3cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	sportsko rekreacioni centar: trim staze i šetalište i sportski tereni 
	m²
	                   615,36    
	20
	                  12.307,20    
	               14.399,42    
	 
	 
	 
	 

	7.
	Nabavka i ugradnja presovanih betonskih ivičnjaka diemnzija 18/24 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Parking
	m¹
	                   194,89    
	29
	                    5.651,81    
	                 6.612,62    
	 
	 
	 
	 

	8.
	Nabavka i ugradnja presovanih betonskih ivičnjaka dimenzija 10/14 cm: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Sportsko rekreacioni centar: trim staza i šetalište, prilazne glavne i pomočne staze, sportski tereni, plato ispred objekta, prostor za klupe i stolove i prilazne stepenice. Boju ivičnjaka prilagoditi boji poločanja.
	m¹
	                   867,38    
	25
	                  21.684,58    
	               25.370,96    
	 
	 
	 
	 

	9.
	Izgradnja SRC Butmir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               341.880,34    
	        400.000,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	               144.952,99    
	            165.500,00    
	 
	 
	               341.880,34    
	        400.000,00    

	 
	12-615211-2 Ostali građevinski radovi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostali građevinski radovi.Po dostavljanju projektne dokumentacije za svako pojedinačno igradilište bit će dostavljena ponuda, te naprevljen sporazum o izvođenju građevinskih radova
	 
	 
	 
	                  42.735,04    
	               50.000,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	12-613991-1 Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Uređenje i dekoracija za vjerske i državne praznike
	 
	 
	 
	 
	                 5.000,00    
	 
	 
	4.273,50
	             5.000,00    

	2.
	Ledena ploha 
	 
	 
	 
	 
	               20.000,00    
	 
	 
	4.273,50
	             5.000,00    

	3.
	Zimska iluminacija - dekoracija rasvjeta montaža, održavanje i demontaža 
	 
	 
	 
	 
	                 7.000,00    
	 
	 
	6.837,60
	                8.000,0    

	 
	613991 - Ugovor za prinudno izvršenje rješenje 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Ugovori za prinudno izvršenje rješenja 
	 
	 
	 
	42000
	               49.140,00    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R/b
	Broj konta 
	Opis
	Period januar - april
	Period maj - decembar
	Ukupno 

	1.
	12-613721-1
	Održavanje jvnih površina i općinskih objekata po MZ          ( oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.) 
	           49.000,00    
	                                            59.014,80    
	                                                 108.014,80    

	2.
	12-613724-1
	Sanacaija, odžavanje i izgradnja ograda na mostovima 
	           40.000,00    
	 
	                                                    40.000,00    

	3.
	12-613724-2
	Sanacija mosta u Vrutcima 
	           30.000,00    
	 
	                                                    30.000,00    

	4.
	12-613724-3
	Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica 
	        295.000,00    
	                                         733.656,36    
	                                            1.028.656,36    

	5.
	12-613725-1
	Održavanje javnih ćesmi i kanalizacije 
	           41.500,00    
	 
	                                                    41.500,00    

	6.
	12-613727-1
	Redovno čišćenje korita rijeka 
	           73.000,00    
	                                         235.216,96    
	                                                 308.216,96    

	7.
	12-613727-2
	Održavanje higijene i košenje na zelenim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.)
	        181.000,00    
	                                         588.601,88    
	                                                 769.601,88    

	8.
	12-613991-1
	Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.)
	           32.000,00    
	                                            18.000,00    
	                                                    50.000,00    

	9.
	12-615116-1
	Hitne intervencije na prevenciji od poplava (CZ) 
	        150.000,00    
	 
	                                                 150.000,00    

	10.
	12-615116-2
	Vanredno čišćenje korita - mašinsko čišćenje korita
	        150.000,00    
	 
	                                                 150.000,00    

	11.
	12-615211-1
	Sanacija  fasada i osvježenje fasada
	        250.000,00    
	 
	                                                 250.000,00    

	12.
	12-615211-2
	Ostali građevinski radovi 
	           50.000,00    
	 
	                                                    50.000,00    

	13.
	12-821211-1
	Izgradnja SRC park Željeznica  SRC park Butmir
	        165.500,00    
	                                         400.000,00    
	                                                 565.500,00    

	14.
	12-821213-1
	Građevinski radovi na izgradnji dječjih igrališta po MZ
	        150.000,00    
	 
	                                                 150.000,00    

	15.
	12-821221-1
	Uređenje parka pored spomenika NOR - a (Kosturnica)
	        334.000,00    
	                                    1.517.894,52    
	                                            1.851.894,52    

	16.
	613991
	 Ugovori za prinudno izvršenje rješenja  
	           49.140,00    
	 
	                                                    49.140,00    

	 
	 
	 
	2.040.140,00
	                                    3.552.384,52    
	                                            5.592.524,52    



